

□ 업무중첩도

○ 현재수행중인 용역사업(사업책임기술인)

[illegible]

구 분		사업명	사업 개요	사업기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주청	책임분야 및 참여기간		비고
								책임 분야	참여기간	
분야별 책 임 기술인	구조분야 (박종섭)	창녕-고암 등 2건 건설 사업관리(설계단계)용역		총720일 20.03.26-22.03.15 1차:60일 20.03.26-20.05.24 잔여일 690일	486	690일 (23.0월)	부산지방 국토관리 청	구조 책임	20.03.26- 현재	
		곡성 석곡IC-검면 등 5 개 실시(기본)설계 건설 사업관리(설계단계) 용 역		총540일 20.03.30.-21.09.20 1차:120일 20.03.30-20.07.27 잔여일 514일	414	514일 (17.1월)	익산지방 국토관리 청	구조 책임	20.03.30- 현재	
	소계	1,204일×30%=361.2일 → 12.04월								

구 분		사업명	사업 개요	사업기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주청	책임분야 및 참여기간		비고
								책임 분야	참여기간	
분야별 책 임 기술인	토질분야 (이광철)	국도59호선 연곡-현북1 도로건설공사 기본 및 실시설계		총720일 19.06.14-21.06.02 1차:180일 19.06.14-19.12.10 2차:330일 20.02.07-21.01.01 2차 잔여일:252일 624일	1,717	624일 (20.8월)	원주지방국 토관리청	토질 책임	19.06.14- 현재	
		제2경춘(남양주-춘천) 1공구 도로건설공사 기본설계		총540일 19.12.30-21.06.21 1차:90일 19.12.30-20.03.28 과업중지 20.03.05-20.06.07 1차 잔여일:24일 474일	3,039	505일 (16.8월)	원주지방국 토관리청	토질 책임	19.12.30- 현재	
		남일-금산 도로건설공 사 등 3건 건설사업관 리(설계단계) 및 설계 VE용역	-	총540일 20.02.06-21.07.29 1차:90일 20.02.06-20.05.05 잔여일 461일	249	461일 (15.3월)	대전지방국 토관리청	토질 책임	20.02.06- 현재	
		창녕-고암 등 2건 건설 사업관리(설계단계)용 역		총720일 20.03.26-22.03.15 1차:60일 20.03.26-20.05.24 잔여일 690일	486	690일 (23.0월)	부산지방국 토관리청	토질 책임	20.03.26- 현재	
		소계	2,280일×20%=456일 → 15.2월							

구 분		사업명	사업 개요	사업기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주청	책임분야 및 참여기간		비고
								책임 분야	참여기간	
분야별 책 임 기술인	VE분야 (김홍래)	경기광주-양평 도로건설공사 기본 및 실시설계 건설사업관리용역	-	19.05.10~21.01.28 (630일) 1차:365일 19.05.10~21.01.28 잔여일 351일	156	351일 (11.7월)	서울지방 국토관리청	VE	19.05.10- 현재	
		남일-금산 도로건설공사 등 3건 건설사업관리(설계단계) 및 설계VE용역	-	총540일 20.02.06-21.07.29 1차:90일 20.02.06-20.05.05 잔여일 461일	249	461일 (15.3월)	대전지방 국토관리청	VE	20.02.06- 현재	
		창녕-고암 등 2건 건설사업관리(설계단계)용역		총720일 20.03.26-22.03.15 1차:60일 20.03.26-20.05.24 잔여일 690일	486	690일 (23.0월)	부산지방 국토관리청	VE	20.03.26- 현재	
		곡성 석곡IC-겸면 등 5개 실시(기본)설계 건설사업관리(설계단계)용역		20.03.30.-21.09.20 (540일) 1차(120일) 20.03.30-20.07.27 잔여일 514일	414	514일 (17.1월)	익산지방 국토관리청	VE	20.03.20- 현재	
	소계	2,016일×20% = 403.2일 → 13.44월								
계	도로164.1일 + 구조361.2일+ 토질456일 + VE403.2일 = 1,384일/720일 (192.3%)									

구 분		사업명	사업 개요	사업기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주청	책임분야 및 참여기간		비고
								책임 분야	참여기간	
분야별 참 여 기술인	도로분야 (나계주)	곡성 석곡IC-겸면 등 5개 실시(기본)설계 건 설사업관리(설계 단계) 용역		20.03.30.-21.09.20 (540일) 1차(120일) 20.03.30-20.07.27 잔여일 514일	414	514일 (17.1월)	익산지방 국토관리 청	도로	20.02.06 - 현재	
소계		514일×30% = 154일 → 5.14월								

구 분		사업명	사업 개요	사업기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주청	책임분야 및 참여기간		비고
								책임 분야	참여기간	
분야별 참 여 기술인	구조분야 (송용식)	지방도420호선 병지방 울동 도로확포장공사 실 시설계 용역	-	19.06.07-21.02.28 (633일) 잔여일 310일	1,037	301일 (10.3월)	강원도	구조	19.06.07- 현재	
		곡성 석곡IC-검면 등 5 개 실시(기본)설계 건설 사업관리(설계단계) 용 역		20.03.30.-21.09.20 (540일) 1차(120일) 20.03.30-20.07.27 잔여일 514일	414	514일 (17.1월)	익산지방 국토관리 청	구조	20.03.30- 현재	
소계		824일×30%=247.2일 → 8.24개월								

구 분		사업명	사업 개요	사업기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주청	책임분야 및 참여기간		비고
								책임 분야	참여기간	
분야별 참 여 기술인	토질분야 (김현수)	지방도420호선 병지방 울동 도로확포장공사 실 시설계 용역	-	19.06.07-21.02.28 (633일) 잔여일 310일	1,037	301일 (10.3월)	강원도	토질	19.06.07- 현재	
		남일-금산 도로건설공사 등 3건 건설사업관리(설 계단계) 및 설계VE용역	-	총540일 20.02.06-21.07.29 1차:90일 20.02.06-20.05.05 잔여일 461일	249	461일 (15.3월)	대전지방 국토관리 청	토질	20.02.06- 현재	
		창녕-고암 등 2건 건설 사업관리(설계단계)용역		총720일 20.03.26-22.03.15 1차:60일 20.03.26-20.05.24 잔여일 690일	486	690일 (23.0월)	부산지방 국토관리 청	토질	20.03.26- 현재	
		곡성 석곡IC-검면 등 5 개 실시(기본)설계 건설 사업관리(설계단계) 용 역		20.03.30.-21.09.20 (540일) 1차(120일) 20.03.30-20.07.27 잔여일 514일	414	514일 (17.1월)	익산지방 국토관리 청	토질	20.03.30- 현재	
	소계	1,975일×20%=395일 → 13.1월								

구 분		사업명	사업 개요	사업기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주청	책임분야 및 참여기간		비고
								책임 분야	참여기간	
분야별 참 여 기술인	VE분야 (김상태)	남일-금산 도로건설 공사 등 3건 건설사 업관리(설계단계) 및 설계VE용역	-	총540일 20.02.06-21.07.29 1차:90일 20.02.06-20.05.05 잔여일 461일	249	461일 (15.3월)	대전지방국 토관리청	VE	20.02.06- 현재	
		창녕-고암 등 2건 건설 사업 관 리 (설 계 단계)용역		총720일 20.03.26-22.03.15 1차:60일 20.03.26-20.05.24 잔여일 690일	486	690일 (23.0월)	부산지방국 토관리청	VE	20.03.26- 현재	
		곡성 석곡IC-검면 등 5개 실시(기본)설 계 건설사업관리(설 계단계) 용역		20.03.30.-21.09.20 (540일) 1차(120일) 20.03.30-20.07.27 잔여일 514일	414	514일 (17.1월)	익산지방국 토관리청	VE	20.03.30- 현재	
	소계	1,665일×20%=333일 → 11.1월								
계		도로154일 + 구조247.2일 + 토질395일 + VE333일 = 1,129일/720일 (156.8%)								

구 분		사업명	사업 개요	사업기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주청	책임분야 및 참여기간		비고
								책임 분야	참여기간	
실 무 기술인	도로분야 (최종복)	“해당없음”								
	도로분야 (안기석)	“해당없음”								
	소계	- 개월								

구 분		사업명	사업 개요	사업기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주청	책임분야 및 참여기간		비고
								책임 분야	참여기간	
실 무 기술인	구조분야 (김재철)	“해당없음”								
	구조분야 (문종훈)	“해당없음”								
	소계	- 개월								

구 분		사업명	사업 개요	사업기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주청	책임분야 및 참여기간		비고
								책임 분야	참여기간	
실 무 기술인	토질분야 (김양운)	동해항 3단계 진입도 로 건설공사 기본 및 실시설계 건설사업관 리용역		20.04.09-21.05.10	242	381일 (12.7월)	동해지방해 양수산청	토질	20.04.09- 현재	
	토질분야 (허석진)	“해당없음 ”								
	소계	381일(12.7개월) → 200%미만								

구 분		사업명	사업 개요	사업기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주청	책임분야 및 참여기간		비고
								책임 분야	참여기간	
실 무 기술인	시공분야 (노진한)	“해당없음”								
	시공분야 (박성철)	남일-금산 도로건설공사 등 3건 건설사업관리(설 계단계) 및 설계VE용역	-	총540일 20.02.06-21.07.29 1차:90일 20.02.06-20.05.05 잔여일 461일	249	461일 (15.3월)	대전지방 국토관리 청	시공	20.02.06- 현재	
	소계	461일(15.3개월) → 200%미만								

구 분		사업명	사업 개요	사업기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주청	책임분야 및 참여기간		비고
								책임 분야	참여기간	
실 무 기술인	VE분야 (이인근)	"해당없음"								
소계		- 개월								