

## 〈과업 현황〉

### ◎ 국도20호선 덕산1교 등 10개소 정밀안전점검 기술용역

연번	노선 번호	시설물명	위치	형식	규모		준공년도	종 별	비고
					길이	폭			
1	20	덕산1교	산청 시천 사리	PSCI형교(PSCI)	390	19.5	2002	2종	정밀안전점검
2	20	법평교	산청 생비량 가게	STB+IPC	300	20.9	2015	1종	정밀안전점검
3	20	봉두교	산청 생비량 가게	강상자형교(STB)	190	20.9	2015	1종	정밀안전점검
4	3	신연터널(상)	산청 생초 신연		320	7	2014	2종	정밀안전점검
5	20	다사터널(상)	의령 대의 다사		660	10.1	2014	2종	정밀안전점검
6	20	다사터널(하)	의령 대의 다사		665	10.1	2014	2종	정밀안전점검
7	20	죽전2교(상)	의령 대의 다사	PSCI형교(PSCI)	105	20.9	2014	2종	정밀안전점검
8	20	죽전2교(하)	의령 대의 다사	PSCI형교(PSCI)	105	20.9	2014	2종	정밀안전점검
9	20	죽전터널	의령 대의 다사		185	20.9	2014	2종	정밀안전점검
10	20	진등재터널	의령 정곡 죽전		893	10.5	2017	2종	정밀안전점검
11		덕산1교, 법평교, 봉두교, 죽전2교(상, 하), 신연터널(상), 다사터널(상, 하), 죽전터널, 진등재터널, 다사교, 양촌교, 법학교, 지리산터널, 고읍교 총 15개소							정기안전점검

◎ 국도33호선 신소양교(상) 등 7개소 정밀안전점검 기술용역

연번	노선 번호	시설물명	위치	형식	규모		준공년도	종 별	비고
					길이	폭			
1	24	신소양교(상)	합천 합천 영창	강상자형교(STB)	400	9.8	2004	1종	정밀안전점검
2	24	신소양교(하)	합천 합천 영창	강상자형교(STB)	350	9.8	2004	1종	정밀안전점검
3	33	신전천1교	합천 삼가 양전	강상자형교(STB)	50	38.2	2015	2종	정밀안전점검
4	33	신전천2교	합천 삼가 양전	PSCI형교(PSCI)	140	20.9	2015	2종	정밀안전점검
5	33	신전천3교	합천 삼가 양전	강상자형교(STB)	180	22.8	2015	2종	정밀안전점검
6	14	아주터널(상)	경남 거제 아주		889	15	2013	2종	정밀안전점검
7	14	아주터널(하)	경남 거제 아주		853	15	2013	2종	정밀안전점검
8		가례교(상, 하), 갈전교, 남사교, 덕문교, 반월교, 방화1교, 방화2교, 방화3교, 병정교, 봉강교, 산기교, 산성교, 산청1교, 산청2교, 새가례교, 생림교(상, 하), 생초교(상, 하), 성내육교, 신포교, 심거교, 양촌교, 여배교, 옥산1육교, 외송교, 우수교, 우수육교, 율곡교, 입암육교, 자신교, 중교, 지경2교, 팔미교, 신소양교(상, 하), 신전천1교, 신전천2교, 신전천3교, 아주터널(상, 하), 강양교, 안성교, 진보교 총 45개소							정기안전점검

## ◎ 과업 기간

본 용역기간은 아래와 같으며 다음의 경우 발주청의 승인을 득한 후 기간을 연장할 수 있다.

- 국도20호선 덕산1교 등 10개소 정밀안전점검 기술용역 : 270일(9개월)
- 국도33호선 신소양교(상) 등 7개소 정밀안전점검 기술용역 : 270일(9개월)

가. 천재지변 등 불가항력으로 작업이 불가능할 때

나. 발주기관의 지시에 의하여 작업이 중단되었을 때

다. 관계기관과 협의 및 검토가 관의 사유로 지연되었을 때

라. 관 지원 장비의 지연으로 용역 수행에 지장이 있을 경우

마. 기타 불가피한 상황이 발생되었을 때