

제13절 직원투입계획

[정량적 평가]

13.1 당해용역에 투입되는 핵심전문가의 타 유사용역 참여현황

제13절 직원투입계획

13.1 당해용역에 투입되는 핵심전문가의 타 유사용역 참여현황

구 분	계	사업 책임 (공항)	분야 책임 (공항)	분야 책임 (항만)	분야 책임 (도로)	분야 책임 (철도)	분야 책임 (토질/지질)	분야 책임 (토목구조)	분야 책임 (교통)	분야 책임 (토목시공)
중첩도		0%	0%	86%	241%	257%	0%	0%	97%	0%
적 용 계 수		1.0	1.0	1.0	0.5	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0
점 수	4.77	2.0	0.3	0.3	0.1	0.1	0.3	0.2	0.2	0.3

구 분	분야 참여 (공항)	분야 참여 (항만)	분야 참여 (도로)	분야 참여 (철도)	분야 참여 (토질/지질)	분야 참여 (토목구조)	분야 참여 (교통)	분야 참여 (토목시공)
중첩도	58%	0%	25%	212%	53%	117%	292%	0%
적 용 계 수	1.0	1.0	1.0	0.7	1.0	1.0	0.5	1.0
점 수	0.15	0.15	0.1	0.07	0.15	0.15	0.05	0.15

참여기술인		용역명	용역 종류	용역기간					중첩도	비고
담당 분야	성 명			착수일	준공 예정일	총 용역 일수	용역 수행 일수	잔여 일수		
사책	고종필	－ 해당사항 없음 －								P.449
계								0	0%	
공항 분책	양태영	－ 해당사항 없음 －								P.450
계								0	0%	
항만 분책	이욱한	부산항 스마트 전략 고도화 및 사업화 방안 수립용역	항만 해안	'22.06.10	'23.06.09	365	55	310		P.451
계								310	86%	
도로 분책	박성도	인천국제공항 4단계 AIRSIDE시설 기본 및 실시설계용역	공항	'17.06.12	'22.10.31	1,968	1,879	89		P.457
		건설설계 및 인허가 검토를 위한 첨단복합항공단지 종합개발계획 수립	공항	'21.11.11	'22.11.11	366	266	100		P.459
		포스트 코로나 등 환경변화에 따른 인천공항 중장기 개발전략 재정비용역	공항	'22.02.11	'24.02.11	731	174	360		P.460
		신안 수곡-신석 도로시설개량공사 기본 및 실시설계용역	도로	'21.12.27	'23.06.19	540	220	320		P.462
계								869	241%	
철도 분책	권원구	충청권 광역철도 궤도실시 설계 용역 (용역중지 : 2022.07.27)	철도	'21.05.03	'22.12.29	606	458	148		P.470
		춘천~속초 철도건설 제8공구 및 강릉~제진 제6공구 노반 실시설계용역	철도	'21.11.02	'22.10.31	364	275	89		P.473
		전환기의 국가교통체계 재정립 방안 마련 연구	철도	'21.11.25	'23.06.30	583	252	331		P.476
		남부내륙철도 제8공구 노반 기본 및 실시설계 용역	철도	'22.06.14	'24.06.12	730	51	360		P.478
계								928	257%	

참여기술인		용역명	용역 종류	용역기간					중첩도	비고
담당 분야	성 명			착수일	준공 예정일	총 용역 일수	용역 수행 일수	잔여 일수		
토질 지질 분책	양기석	- 해당사항 없음 -								P.481
계								0	0%	
토목 구조 분책	김낙선	- 해당사항 없음 -								P.482
계										
교통 분책	김무정	합천 적중-창녕 유어(국도 24호선) 실시설계용역	도로	'22.07.25	'23.07.19	360	10	350		P.485
계								350	97%	
토목 시공 분책	류경돈	- 해당사항 없음 -								P.489
계								0	0%	
공항 참여	이종근	00비행장 통합 이전사업 기본 및 실시설계용역(5차)	공항	'22.04.15	'23.02.28	320	111	209		P.491
계								209	58%	
항만 참여	허 경	- 해당사항 없음 -								P.495
계								0	0%	
도로 참여	박철수	인천국제공항 4단계 AIRSIDE시설 기본 및 실시설계용역	공항	'17.06.12	'22.10.31	1,968	1,879	89		P.497
계								89	25%	
철도 참여	정기동	동해선 울산~포항 복선전철 건설사업 실시계획 변경 용역	철도	'17.07.03	'22.12.30	2,007	1,858	149		P.502
		전환기의 국가교통체계 재정립 방안 마련 연구	철도	'21.11.25	'23.06.30	583	252	331		P.504
		새만금항 인입철도 건설사업 타당성조사 및 기본계획	철도	'22.05.20	'23.05.14	360	76	284		P.506
계								764	212%	

[illegible]