

종합기술제안서 세부평가사유서 [살미~한수, 인터뷰]

건설엔지니어링명	충주 살미~제천 한수 도로건설공사 기본 및 실시설계		
입찰공고 일자	'23. 4. 4.	평가 일자	'23. 4.20.

평가항목		평가 사유
대분류	중분류	
사업수행 방법	사업목적의 이해도 및 방법론	
	건설엔지니어링 수행 조직의 운영 방법	
	과업내용서에 대한 개선사항	
작업 및 직원 투입 계획	작업계획	
	직원 투입 계획	
전문가 역 량	용역에 투입되는 핵심전문가 역량	· 질의 내용에 대한 답변의 전문성과 이해도가 A-1사가 우수합니다.
총평 및 보완사항		
· 용역사 별로 제언한 환경 및 안전 대책방안에 대하여 설계시 심층 검토가 필요합니다.		
2023. 4.20.		평가위원:

※ 작성 요령

- 1) 평가기준에 근거하여 구체적으로 평가사유를 작성하되 전문가적 관점에서 평가자가 부여한 점수의 근거를 구체적으로 설명 (예: A-1업체가 제시하고 있는 ~~의 내용은 발주청이 본 사업을 통해 무엇을 요구하고 있는지 명확히 이해하고 있음을 보여주며 ~~등은 사업의 매우 중요한 핵심사항이라 인정됨. / A-1업체가 제시한 수행 관련 문제점, 이슈 해결을 위한 절차, 방법 등은 ~~ 관점에서 매우 유효하며 ~~ 측면에서 타 업체에 비해 혁신적임.)
- 2) 총평 및 보완사항: 평가사유의 대상인 업체(개별 평가자가 평가한 1위 업체)가 모든 평가항목에서 타 업체와 비교해 우월하지 않을 수 있으므로 해당업체가 총점기준으로 1위가 된 배경과 근거를 총평 형식으로 기술하고 필요할 경우 제안내용에 대한 보완사항을 적시함.
- 3) 기재난의 크기는 내용의 분량에 맞게 조절하여 사용

종합기술제안서 세부평가사유서 [살미~한수, 인터뷰]

건설엔지니어링명	충주 살미~제천 한수 도로건설공사 기본 및 실시설계		
입찰공고 일자	'23. 4. 4.	평가 일자	'23. 4.20.

평가항목		평가 사유
대분류	중분류	
사업수행 방법	사업목적의 이해도 및 방법론	
	건설엔지니어링 수행 조직의 운영 방법	
	과업내용서에 대한 개선사항	
작업 및 직원 투입 계획	작업계획	
	직원 투입 계획	
전문가 역 량	용역에 투입되는 핵심전문가 역량	A-2는 현장영향은 고려하여 전체 터미트 이격하고 형상최소등 내용이 일북우측이 적다.

총평 및 보완사항

전문가 역량에 따라 현장영향 등 고려하여 적다.

2023. 4.20.

평가위원:

※ 작성 요령

- 1) 평가기준에 근거하여 구체적으로 평가사유를 작성하되 전문가적 관점에서 평가자가 부여한 점수의 근거를 구체적으로 설명 (예: A-1업체가 제시하고 있는 ~의 내용은 발주청이 본 사업을 통해 무엇을 요구하고 있는지 명확히 이해하고 있음을 보여주며 ~등은 사업의 매우 중요한 핵심사항이라 인정됨. / A-1업체가 제시한 수행 관련 문제점, 이슈 해결을 위한 절차, 방법 등은 ~ 관점에서 매우 유효하며 ~ 측면에서 타 업체에 비해 혁신적임.)
- 2) 총평 및 보완사항: 평가사유의 대상인 업체(개별 평가자가 평가한 1위 업체)가 모든 평가항목에서 타 업체와 비교해 우월하지 않을 수 있으므로 해당업체가 총점기준으로 1위가 된 배경과 근거를 총평 형식으로 기술하고 필요할 경우 제안내용에 대한 보완사항을 적시함.
- 3) 기재난의 크기는 내용의 분량에 맞게 조절하여 사용

종합기술제안서 세부평가사유서 [살미~한수, 인터뷰]

건설엔지니어링명	충주 살미~제천 한수 도로건설공사 기본 및 실시설계		
입찰공고 일자	'23. 4. 4.	평가 일자	'23. 4.20.

평가항목		평가 사유
대분류	중분류	
사업수행 방법	사업목적의 이해도 및 방법론	
	건설엔지니어링 수행 조직의 운영 방법	
	과업내용서에 대한 개선사항	
작업 및 직원 투입 계획	작업계획	
	직원 투입 계획	
전문가 역 량	용역에 투입되는 핵심전문가 역량	사업책임기술인 및 분야별 책임기술인의 유사 용역 수행실적 및 전문성 평가
총평 및 보완사항		
과업수행 공정에 따른 인력집중 투입시기의 적절성 및 다양한 분야 (안전, 환경)의 전문가 투입 계획 및 분야별 협력계획의 차별성 제시가 필요		
2023. 4.20.		평가위원:

※ 작성 요령

- 1) 평가기준에 근거하여 구체적으로 평가사유를 작성하되 전문가적 관점에서 평가자가 부여한 점수의 근거를 구체적으로 설명 (예: A-1업체가 제시하고 있는 ~~의 내용은 발주청이 본 사업을 통해 무엇을 요구하고 있는지 명확히 이해하고 있음을 보여주며 ~~등은 사업의 매우 중요한 핵심사항이라 인정됨. / A-1업체가 제시한 수행 관련 문제점, 이슈 해결을 위한 절차, 방법 등은 ~~ 관점에서 매우 유효하며 ~~ 측면에서 타 업체에 비해 혁신적임.)
- 2) 총평 및 보완사항: 평가사유의 대상인 업체(개별 평가자가 평가한 1위 업체)가 모든 평가항목에서 타 업체와 비교해 우월하지 않을 수 있으므로 해당업체가 총점기준으로 1위가 된 배경과 근거를 총평 형식으로 기술하고 필요할 경우 제안내용에 대한 보완사항을 적시함.
- 3) 기재난의 크기는 내용의 분량에 맞게 조절하여 사용

종합기술제안서 세부평가사유서 [살미~한수, 인터뷰]

건설엔지니어링명	충주 살미~제천 한수 도로건설공사 기본 및 실시설계		
입찰공고 일자	'23. 4. 4.	평가 일자	'23. 4.20.

평가항목		평가 사유
대분류	중분류	
사업수행 방법	사업목적의 이해도 및 방법론	
	건설엔지니어링 수행 조직의 운영 방법	
	과업내용서에 대한 개선사항	
작업 및 직원 투입 계획	작업계획	
	직원 투입 계획	
전문가 역 량	용역에 투입되는 핵심전문가 역량	<u>A-2사</u>가 국립공원 통과에 따른 산림훼손, 농작물 수질, 어업 분쟁 등의 문제점을 잘 인지하고, 대책을 제시하였음.
총평 및 보완사항		
◦ 생태계 간질, 향후 도로 유지관리, 산림훼손 최소화 등을 고려하여 절토거간을 회화화 할 필요가 있음. ◦ 총길이 내수면 어업 보상 협의 어려움, 보상비 증가 등을 고려하여 총길이 내 교각설치를 최소화하는 공법 적용이 필요함		
2023. 4.20.		평가위원:

※ 작성 요령

- 1) 평가기준에 근거하여 구체적으로 평가사유를 작성하되 전문가적 관점에서 평가자가 부여한 점수의 근거를 구체적으로 설명 (예: A-1업체가 제시하고 있는 ~의 내용은 발주청이 본 사업을 통해 무엇을 요구하고 있는지 명확히 이해하고 있음을 보여주며 ~등은 사업의 매우 중요한 핵심사항이라 인정됨. / A-1업체가 제시한 수행 관련 문제점, 이슈 해결을 위한 절차, 방법 등은 ~ 관점에서 매우 유효하며 ~ 측면에서 타 업체에 비해 혁신적임.)
- 2) 총평 및 보완사항: 평가사유의 대상인 업체(개별 평가자가 평가한 1위 업체)가 모든 평가항목에서 타 업체와 비교해 우월하지 않을 수 있으므로 해당업체가 총점기준으로 1위가 된 배경과 근거를 총평 형식으로 기술하고 필요할 경우 제안내용에 대한 보완사항을 적시함.
- 3) 기재난의 크기는 내용의 분량에 맞게 조절하여 사용

종합기술제안서 세부평가사유서 [살미~한수, 인터뷰]

건설엔지니어링명

충주 살미~제천 한수 도로건설공사 기본 및 실시설계

입찰공고 일자

'23. 4. 4.

평가 일자

'23. 4.20.

평가항목		평가 사유
대분류	중분류	
사업수행 방법	사업목적의 이해도 및 방법론	
	건설엔지니어링 수행 조직의 운영 방법	
	과업내용서에 대한 개선사항	
작업 및 직원 투입 계획	작업계획	
	직원 투입 계획	
전문가 역 량	용역에 투입되는 핵심전문가 역량	발주자인 상충기술인이 용역목적에 대해 발주청이 요구하는 내용을 명확히 이해하고 사업내용 숙지, 이해도를 바탕으로 발주청의 의도 - 또한, 공통질문(재무장)에 대해서도 질의내용에 대한 답변이 타사의 책상-본사별 기술인의 종합적인 총평 및 보완사항 량변에 대해 우수 - 전문가 역량 평가 내용의 동일
2023. 4.20.		평가위원:

※ 작성 요령

- 1) 평가기준에 근거하여 구체적으로 평가사유를 작성하되 전문가적 관점에서 평가자가 부여한 점수의 근거를 구체적으로 설명 (예: A-1업체가 제시하고 있는 ~의 내용은 발주청이 본 사업을 통해 무엇을 요구하고 있는지 명확히 이해하고 있음을 보여주며 ~등은 사업의 매우 중요한 핵심사항이라 인정됨. / A-1업체가 제시한 수행 관련 문제점, 이슈 해결을 위한 절차, 방법 등은 ~ 관점에서 매우 유효하며 ~ 측면에서 타 업체에 비해 혁신적임.)
- 2) 총평 및 보완사항: 평가사유의 대상인 업체(개별 평가자가 평가한 1위 업체)가 모든 평가항목에서 타 업체와 비교해 우월하지 않을 수 있으므로 해당업체가 총점기준으로 1위가 된 배경과 근거를 총평 형식으로 기술하고 필요할 경우 제안내용에 대한 보완사항을 적시함.
- 3) 기재난의 크기는 내용의 분량에 맞게 조절하여 사용

종합기술제안서 세부평가사유서 [살미~한수, 인터뷰]

건설엔지니어링명	충주 살미~제천 한수 도로건설공사 기본 및 실시설계		
입찰공고 일자	'23. 4. 4.	평가 일자	'23. 4.20.

평가항목		평가 사유
대분류	중분류	
사업수행 방법	사업목적의 이해도 및 방법론	
	건설엔지니어링 수행 조직의 운영 방법	
	과업내용서에 대한 개선사항	
작업 및 직원 투입 계획	작업계획	
	직원 투입 계획	
전문가 역 량	용역에 투입되는 핵심전문가 역량	유사사업 참여 경험. 문제해결 역량 등에 대하여 평가.
총평 및 보완사항		
사업목적의 이해도, 용역 수행조직, 운영, 개선사항 투입 계획. 전문가 역량등을 고려하여 평가.		
2023. 4.20.		평가위원: [인]

※ 작성 요령

- 1) 평가기준에 근거하여 구체적으로 평가사유를 작성하되 전문가적 관점에서 평가자가 부여한 점수에 근거하여 평가 (예: A-1업체가 제시하고 있는 ~의 내용은 발주청이 본 사업을 통해 무엇을 요구하고 있는지 명확히 이해하고 있음을 보여주며 ~등은 사업의 매우 중요한 핵심사항이라 인정됨. / A-1업체가 제시한 수행 관련 문제점, 이슈 해결을 위한 절차, 방법 등은 ~ 관점에서 매우 유효하며 ~ 측면에서 타 업체에 비해 혁신적임.)
- 2) 총평 및 보완사항: 평가사유의 대상인 업체(개별 평가자가 평가한 1위 업체)가 모든 평가항목에서 타 업체와 비교해 우월하지 않을 수 있으므로 해당업체가 총점기준으로 1위가 된 배경과 근거를 총평 형식으로 기술하고 필요할 경우 제안내용에 대한 보완사항을 적시함.
- 3) 기재난의 크기는 내용의 분량에 맞게 조절하여 사용

종합기술제안서 세부평가사유서 [살미~한수, 인터뷰]

건설엔지니어링명	충주 살미~제천 한수 도로건설공사 기본 및 실시설계		
입찰공고 일자	'23. 4. 4.	평가 일자	'23. 4.20.

평가항목		평가 사유
대분류	중분류	
사업수행 방법	사업목적의 이해도 및 방법론	
	건설엔지니어링 수행 조직의 운영 방법	
	과업내용서에 대한 개선사항	
작업 및 직원 투입 계획	작업계획	
	직원 투입 계획	
전문가 역 량	용역에 투입되는 핵심 전문가 역량	사업목적 이해 및 핵심 이슈 도출, 과업내용서 개선, 작업계획 등 개선점을 가역량이 A-1은 탁월하고 A-2는 보통, A-3은 우수한 것으로 판단
총평 및 보완사항		
평가사유와 동일		
2023. 4.20.		평가위원:

※ 작성 요령

- 1) 평가기준에 근거하여 구체적으로 평가사유를 작성하되 전문가적 관점에서 평가자가 부여한 점수의 근거를 구체적으로 설명 (예: A-1업체가 제시하고 있는 ~의 내용은 발주청이 본 사업을 통해 무엇을 요구하고 있는지 명확히 이해하고 있음을 보여주며 ~등은 사업의 매우 중요한 핵심사항이라 인정됨. / A-1업체가 제시한 수행 관련 문제점, 이슈 해결을 위한 절차, 방법 등은 ~ 관점에서 매우 유효하며 ~ 측면에서 타 업체에 비해 혁신적임.)
- 2) 총평 및 보완사항: 평가사유의 대상인 업체(개별 평가자가 평가한 1위 업체)가 모든 평가항목에서 타 업체와 비교해 우월하지 않을 수 있으므로 해당업체가 총점기준으로 1위가 된 배경과 근거를 총평 형식으로 기술하고 필요할 경우 제안내용에 대한 보완사항을 적시함.
- 3) 기재난의 크기는 내용의 분량에 맞게 조절하여 사용

종합기술제안서 세부평가사유서 [살미~한수, 인터뷰]

건설엔지니어링명	충주 살미~제천 한수 도로건설공사 기본 및 실시설계		
입찰공고 일자	'23. 4. 4.	평가 일자	'23. 4.20.

평가항목		평가 사유
대분류	중분류	
사업수행 방법	사업목적의 이해도 및 방법론	
	건설엔지니어링 수행 조직의 운영 방법	
	과업내용서에 대한 개선사항	
작업 및 직원 투입 계획	작업계획	
	직원 투입 계획	
전문가 역 량	용역에 투입되는 핵심전문가 역량	과업에 지원한 전문가의 유사용역 경험은 풍부하며, 현장 등 답변 역량이 차이나 있음
총평 및 보완사항		
A 과업 내용은 잘 파악하고 있으며, 질의 답변이 확실 B 전문지식은 충분하나 질의 답변이 부족 C 현장 지견 및 인력이 부족하여 답변내용이 부족		
2023. 4.20.		평가위원

※ 작성 요령

- 1) 평가기준에 근거하여 구체적으로 평가사유를 작성하되 전문가적 관점에서 평가자가 부여한 점수의 근거를 구체적으로 설명 (예: A-1업체가 제시하고 있는 ~의 내용은 발주청이 본 사업을 통해 무엇을 요구하고 있는지 명확히 이해하고 있음을 보여주며 ~등은 사업의 매우 중요한 핵심사항이라 인정됨. / A-1업체가 제시한 수행 관련 문제점, 이슈 해결을 위한 절차, 방법 등은 ~ 관점에서 매우 유용하며 ~ 측면에서 타 업체에 비해 혁신적임.)
- 2) 총평 및 보완사항: 평가사유의 대상인 업체(개별 평가자가 평가한 1위 업체)가 모든 평가항목에서 타 업체와 비교해 우월하지 않을 수 있으므로 해당업체가 총점기준으로 1위가 된 배경과 근거를 총평 형식으로 기술하고 필요할 경우 제안내용에 대한 보완사항을 적시함.
- 3) 기재난의 크기는 내용의 분량에 맞게 조절하여 사용