

## 참여기술자의 수행중인 사업현황

| 등 급                    | 성 명 | 수 행 중 인 사 업 현 황                    |                       |               |                                  |                                  |             | 비고 |
|------------------------|-----|------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|----|
|                        |     | 용역명                                | 발주기관                  | 총용역액<br>(백만원) | 총용역기간<br>(년 월 일)<br>(총 개월)       | 잔여기간<br>(년 월 일)<br>(총 개월)        | 참여<br>직책    |    |
| 사업책임기술자<br>(정보통신)      | 정호근 | "해당없음"                             |                       |               |                                  |                                  |             |    |
| 분야별<br>참여기술자<br>(정보통신) | 송기성 | "해당없음"                             |                       |               |                                  |                                  |             |    |
| 분야별<br>참여기술자<br>(토목)   | 김영필 | "해당없음"                             |                       |               |                                  |                                  |             |    |
| 분야별<br>참여기술자<br>(교통)   | 한동희 | "해당없음"                             |                       |               |                                  |                                  |             |    |
| 기술지원<br>기술자<br>(정보통신)  | 계택모 | 송산그린시티 남측지구 Smart City 정보통신공사 감리용역 | 한국수자원공사               | 1,240         | 22.09.13<br>27.10.23<br>(총 61개월) | 22.09.13<br>27.10.23<br>(총 52개월) | 기술지원<br>기술인 |    |
|                        |     | 대구도시철도 1호선 안심~하양 복선전철 통신분야 책임감리용역  | 대구광역시<br>도시철도<br>건설본부 | 1,553         | 21.07.12<br>25.01.11<br>(총 42개월) | 21.07.12<br>25.01.11<br>(총 22개월) | 기술지원<br>기술인 |    |
|                        |     | 서울7호선 청라국제도시 연장선 통신분야 실시설계 용역      | 인천광역시<br>도시철도건설본부     | 807           | 22.10.11<br>24.10.09<br>(총 24개월) | 22.10.11<br>24.10.09<br>(총 19개월) | 참여<br>기술자   |    |

|                     |     |                                                    |               |       |                                  |                                 |      |  |
|---------------------|-----|----------------------------------------------------|---------------|-------|----------------------------------|---------------------------------|------|--|
| 기술지원<br>기술자<br>(토목) | 최윤철 | 울촌·포두·기산천 하<br>천재해예방사업 통<br>합건설사업관리용역              | 전라남도          | 4,460 | 22.05.23<br>~26.01.29<br>(총45개월) | 23.03.13<br>~26.01.29<br>(35개월) | 기술지원 |  |
|                     |     | 정릉천 유지용수 추<br>가공급 관로공사 감<br>독 권한대행 등 건<br>설사업관리 용역 | 서울특별시<br>동대문구 | 1,111 | 22.12.01<br>~25.03.19<br>(총28개월) | 23.03.13<br>~25.03.19<br>(25개월) | 기술지원 |  |
|                     |     | 법평 자연재해위험<br>개선지구 정비사업<br>건설사업관리용역                 | 경상남도<br>산청군   | 1,471 | 22.12.15<br>~24.12.13<br>(총24개월) | 23.03.13<br>~24.12.13<br>(21개월) | 기술지원 |  |
|                     |     | 경상북도 농업기술<br>원 이전사업 시험<br>연구포장 조성공사<br>건설사업관리용역    | 경상북도          | 2,870 | 22.12.21<br>~27.09.18<br>(총58개월) | 23.03.13<br>~27.09.18<br>(55개월) | 기술지원 |  |
|                     |     | 현도 일반 산업단지<br>진입도로 건설공사<br>건설사업관리<br>(시공단계)        | 대전지방<br>국토관리청 | 1,901 | 23.02.15<br>~27.02.12<br>(총49개월) | 23.03.13<br>~27.02.12<br>(48개월) | 기술지원 |  |
|                     |     | 영천 금호일반산업<br>단지 조성공사 건설<br>사업관리용역                  | 경상북도<br>영천시   | 2,369 | 23.03.10<br>~25.08.25<br>(총30개월) | 23.03.13<br>~25.08.25<br>(30개월) | 기술지원 |  |