
□ 업무중첩도

○ 현재수행중인 용역사업(사업책임기술인)

구 분 사업명
사업
개요

사업기간
계약금액
(백만원)

중복기간
(개월)

발주청

책임분야 및
참여기간

비고
책임
분야

참여기간

사업책임기술인

조현준

남일-금산 도로건설공사 
등 3건 건설사업관리(설
계단계) 및 설계VE용역

- 총540일
20.02.06-21.07.29
1차:90일

20.02.06-20.05.05

잔여일 461일

249 461일
(15.3월)

대전지방
국토관리

청

사업
책임

20.02.06
- 현재

곡성 석곡IC-겸면 등 5
개 실시(기본)설계 건설
사업관리(설계단계) 용
역

총540일
20.03.30.-21.09.20
1차:120일

20.03.30-20.07.27

잔여일 514일

414 514일
(17.1월)

익산지방
국토관리

청

사업
책임

20.03.30
-현재

계 975일(32.5월) → 135% 200%미만(3점)



○ 현재수행중인 용역사업(분야별책임기술인)

구 분 사업명
사업
개요

사업기간
계약금액
(백만원)

중복기간
(개월)

발주청

책임분야 및
참여기간

비고
책임
분야

참여기간

분야별
책  임
기술인

도로분야
(윤종필)

송도 11-1공구 기반시설 
건설공사 기본 및 실시
설계 용역

17.08.23-20.12.17 1,530 237일
(7.9월)

인천광역
시경제자
유구역청

도로
책임

17.08.23-
현재

지방도420호선 병지방 
율동 도로확·포장공사 
실시설계 용역

20.01.13-21.02.28 1,036 310일
(10.3월)

강원도 도로
책임

20.01.13-
현재

소계 547일×30%=164.1일  → 5.47월



구 분 사업명
사업
개요

사업기간
계약금액
(백만원)

중복기간
(개월)

발주청

책임분야 및
참여기간

비고
책임
분야

참여기간

분야별
책  임
기술인

구조분야
(박종섭)

창녕-고암 등 2건 건설
사업관리(설계단계)용역

총720일
20.03.26-22.03.15

1차:60일
20.03.26-20.05.24

잔여일 690일

486 690일
(23.0월)

부산지방
국토관리

청

구조

책임

20.03.26-
현재

곡성 석곡IC-겸면 등 5
개 실시(기본)설계 건설
사업관리(설계단계) 용
역

총540일
20.03.30.-21.09.20
1차:120일

20.03.30-20.07.27

잔여일 514일

414 514일
(17.1월)

익산지방
국토관리

청

구조

책임

20.03.30-
현재

소계 1,204일×30%=361.2일  → 12.04월



구 분 사업명
사업
개요

사업기간
계약금액
(백만원)

중복기간
(개월)

발주청

책임분야 및
참여기간

비고
책임
분야

참여기간

분야별
책  임
기술인

토질분야
(이광철)

국도59호선 연곡-현북1
도로건설공사 기본 및 
실시설계

총720일
19.06.14-21.06.02

1차:180일
19.06.14-19.12.10

2차:330일
20.02.07-21.01.01
2차 잔여일:252일

624일

1,717 624일
(20.8월)

원주지방국
토관리청

토질
책임

19.06.14-
현재

제2경춘(남양주-춘천)
1공구 도로건설공사 
기본설계

총540일
19.12.30-21.06.21

1차:90일
19.12.30-20.03.28

과업중지
20.03.05-20.06.07
1차 잔여일:24일

474일

3,039 505일
(16.8월)

원주지방국
토관리청

토질
책임

19.12.30-
현재

남일-금산 도로건설공
사 등 3건 건설사업관
리(설계단계) 및 설계
VE용역

- 총540일
20.02.06-21.07.29
1차:90일

20.02.06-20.05.05

잔여일 461일

249 461일
(15.3월)

대전지방국
토관리청

토질
책임

20.02.06-
현재

창녕-고암 등 2건 건설
사업관리(설계단계)용
역

총720일
20.03.26-22.03.15

1차:60일
20.03.26-20.05.24

잔여일 690일

486 690일
(23.0월)

부산지방국
토관리청

토질
책임

20.03.26-
현재

소계 2,280일×20%=456일  → 15.2월



구 분 사업명
사업
개요

사업기간
계약금액
(백만원)

중복기간
(개월)

발주청

책임분야 및
참여기간

비고
책임
분야

참여기간

분야별
책  임
기술인

VE분야
(김흥래)

경기광주-양평 도로건
설공사 기본 및 실시
설계 건설사업관리용
역

- 19.05.10~21.01.28
(630일)

1차:365일
19.05.10~21.01.28

잔여일 351일

156 351일
(11.7월)

서울지방
국토관리

청

VE 19.05.10-
현재

남일-금산 도로건설공
사 등 3건 건설사업관
리(설계단계) 및 설계
VE용역

- 총540일
20.02.06-21.07.29
1차:90일

20.02.06-20.05.05

잔여일 461일

249 461일
(15.3월)

대전지방
국토관리

청

VE 20.02.06-
현재

창녕-고암 등 2건 건설
사업관리(설계단계)용
역

총720일
20.03.26-22.03.15

1차:60일
20.03.26-20.05.24

잔여일 690일

486 690일
(23.0월)

부산지방
국토관리

청

VE 20.03.26-
현재

곡성 석곡IC-겸면 등 5
개 실시(기본)설계 건
설사업관리(설계단계)
용역

20.03.30.-21.09.20
(540일)
1차(120일)

20.03.30-20.07.27

잔여일 514일

414 514일
(17.1월)

익산지방
국토관리

청

VE 20.03.20-
현재

소계 2,016일×20% = 403.2일   → 13.44월

계 도로164.1일 + 구조361.2일+ 토질456일 + VE403.2일 = 1,384일/720일 (192.3%)



구 분 사업명
사업
개요

사업기간
계약금액
(백만원)

중복기간
(개월)

발주청

책임분야 및
참여기간

비고
책임
분야

참여기간

분야별
참  여
기술인

도로분야
(나계주)

곡성 석곡IC-겸면 등 
5개 실시(기본)설계 건
설사업관리(설계단계)
용역

20.03.30.-21.09.20
(540일)
1차(120일)

20.03.30-20.07.27

잔여일 514일

414 514일
(17.1월)

익산지방
국토관리

청

도로 20.02.06
- 현재

소계 514일×30% = 154일  → 5.14월



구 분 사업명
사업
개요

사업기간
계약금액
(백만원)

중복기간
(개월)

발주청

책임분야 및
참여기간

비고
책임
분야

참여기간

분야별
참  여
기술인

구조분야
(송용식)

지방도420호선 병지방 
율동 도로확포장공사 실
시설계용역

- 19.06.07-21.02.28
(633일)

잔여일 310일

1,037 301일
(10.3월)

강원도 구조 19.06.07-
현재

곡성 석곡IC-겸면 등 5
개 실시(기본)설계 건설
사업관리(설계단계) 용
역

20.03.30.-21.09.20
(540일)
1차(120일)

20.03.30-20.07.27

잔여일 514일

414 514일
(17.1월)

익산지방
국토관리

청

구조 20.03.30-
현재

소계 824일×30%=247.2일  → 8.24개월



구 분 사업명
사업
개요

사업기간
계약금액
(백만원)

중복기간
(개월)

발주청

책임분야 및
참여기간

비고
책임
분야

참여기간

분야별
참  여
기술인

토질분야
(김현수)

지방도420호선 병지방 
율동 도로확포장공사 실
시설계용역

- 19.06.07-21.02.28
(633일)

잔여일 310일

1,037 301일
(10.3월)

강원도 토질 19.06.07-
현재

남일-금산 도로건설공사 
등 3건 건설사업관리(설
계단계) 및 설계VE용역

- 총540일
20.02.06-21.07.29
1차:90일

20.02.06-20.05.05

잔여일 461일

249 461일
(15.3월)

대전지방
국토관리

청

토질 20.02.06-
현재

창녕-고암 등 2건 건설
사업관리(설계단계)용역

총720일
20.03.26-22.03.15

1차:60일
20.03.26-20.05.24

잔여일 690일

486 690일
(23.0월)

부산지방
국토관리

청

토질 20.03.26-
현재

곡성 석곡IC-겸면 등 5
개 실시(기본)설계 건설
사업관리(설계단계) 용
역

20.03.30.-21.09.20
(540일)
1차(120일)

20.03.30-20.07.27

잔여일 514일

414 514일
(17.1월)

익산지방
국토관리

청

토질 20.03.30-
현재

소계 1,975일×20%=395일  → 13.1월



`

구 분 사업명
사업
개요

사업기간
계약금액
(백만원)

중복기간
(개월)

발주청

책임분야 및
참여기간

비고
책임
분야

참여기간

분야별
참  여
기술인

VE분야
(김상태)

남일-금산 도로건설
공사 등 3건 건설사
업관리(설계단계) 및 
설계VE용역

- 총540일
20.02.06-21.07.29
1차:90일

20.02.06-20.05.05

잔여일 461일

249 461일
(15.3월)

대전지방국
토관리청

VE 20.02.06-
현재

창녕-고암 등 2건 
건설사업관리 (설계
단계)용역

총720일
20.03.26-22.03.15

1차:60일
20.03.26-20.05.24

잔여일 690일

486 690일
(23.0월)

부산지방국
토관리청

VE 20.03.26-
현재

곡성 석곡IC-겸면 
등 5개 실시(기본)설
계 건설사업관리(설
계단계) 용역

20.03.30.-21.09.20
(540일)
1차(120일)

20.03.30-20.07.27

잔여일 514일

414 514일
(17.1월)

익산지방국
토관리청

VE 20.03.30-
현재

소계 1,665일×20%=333일  → 11.1월

계 도로154일 + 구조247.2일 + 토질395일 + VE333일 = 1,129일/720일 (156.8%)



구 분 사업명
사업
개요

사업기간
계약금액
(백만원)

중복기간
(개월)

발주청

책임분야 및
참여기간

비고
책임
분야

참여기간

실  무
기술인

도로분야
(최종복)

“해당없음”

도로분야
(안기석)

“해당없음”

소계 - 개월



구 분 사업명
사업
개요

사업기간
계약금액
(백만원)

중복기간
(개월)

발주청

책임분야 및
참여기간

비고
책임
분야

참여기간

실  무
기술인

구조분야
(김재철)

“해당없음”

구조분야
(문종훈)

“해당없음”

소계 - 개월



구 분 사업명
사업
개요

사업기간
계약금액
(백만원)

중복기간
(개월)

발주청

책임분야 및
참여기간

비고
책임
분야

참여기간

실  무
기술인

토질분야
(김양운)

동해항 3단계 진입도
로 건설공사 기본 및 
실시설계 건설사업관
리용역

20.04.09-21.05.10 242 381일
(12.7월)

동해지방해
양수산청

토질 20.04.09-
현재

토질분야
(허석진)

“해당없음 ”

소계 381일(12.7개월) → 200%미만



구 분 사업명
사업
개요

사업기간
계약금액
(백만원)

중복기간
(개월)

발주청

책임분야 및
참여기간

비고
책임
분야

참여기간

실  무
기술인

시공분야
(노진한)

“해당없음”

시공분야
(박성철)

남일-금산 도로건설공사 
등 3건 건설사업관리(설
계단계) 및 설계VE용역

- 총540일
20.02.06-21.07.29
1차:90일

20.02.06-20.05.05

잔여일 461일

249 461일
(15.3월)

대전지방
국토관리

청

시공 20.02.06-
현재

소계 461일(15.3개월) → 200%미만



구 분 사업명
사업
개요

사업기간
계약금액
(백만원)

중복기간
(개월)

발주청

책임분야 및
참여기간

비고
책임
분야

참여기간

실  무
기술인

VE분야
(이인근)

“해당없음”

소계 - 개월


