
<과 업 현 황>

◎ 국도20호선 세간교 등 12개소 정밀안전점검 및 성능평가 기술용역

연번
노선

번호
시설물명 위치 형식

규모
준공년도 종 별 비고

길이 폭

1 24 개벼리교 합천 율곡 문림 PSCI형교(PSCI) 390 12 1997 2종 성능평가

2 20 부림교 의령 부림 신반 PSCI형교(PSCI) 150.7 19.5 2000 성능평가

3 26 석사교 고령 쌍림 하거 RC슬래브(RCS) 116 10 1989 성능평가

4 20 세간교 의령 유곡 세간 PSCI형교(PSCI) 150 10 1988
정밀안전점검
성능평가

5 24 소양육교(상) 합천 합천 영창 강상자형교(STB) 50 9.8 2004 성능평가

6 24 소양육교(하) 합천 합천 영창 강상자형교(STB) 50 9.8 2004 성능평가

7 33 쌍백터널(상) 합천 쌍백 평구 186 9.2 2003 성능평가

8 20 운암육교 의령 가례 운암 PSCI형교(PSCI) 360.5 20.9 2010 성능평가

9 33 와리육교(상) 합천 율곡 와리 강상자형교(STB) 50 9.7 2008 성능평가

10 33 와리육교(하) 합천 율곡 와리 강상자형교(STB) 50 9.7 2008 정밀안전점검

11 33 지릿재터널(상) 합천 율곡 와리 600 9.78 2006 성능평가



◎ 국도33호선 신소양교(상) 등 7개소 정밀안전점검 기술용역

연번
노선

번호
시설물명 위치 형식

규모
준공년도 종 별 비고

길이 폭

12 33 지릿재터널(하) 합천 율곡 와리 618 9.78 2006 성능평가

13
개벼리교, 부림교, 석사교, 소양육교(상, 하), 와리육교(상, 하), 운암육교, 쌍백터널(상, 하), 지릿재터

널(상, 하), 세간교 총 13개소
정기안전점검

연번
노선

번호
시설물명 위치 형식

규모
준공년도 종 별 비고

길이 폭

1 24 신소양교(상) 합천 합천 영창 강상자형교(STB) 400 9.8 2004 1종 정밀안전점검

2 24 신소양교(하) 합천 합천 영창 강상자형교(STB) 350 9.8 2004 1종 정밀안전점검

3 33 신전천1교 합천 삼가 양전 강상자형교(STB) 50 38.2 2015 2종 정밀안전점검

4 33 신전천2교 합천 삼가 양전 PSCI형교(PSCI) 140 20.9 2015 2종 정밀안전점검

5 33 신전천3교 합천 삼가 양전 강상자형교(STB) 180 22.8 2015 2종 정밀안전점검

6 14 아주터널(상) 경남 거제 아주 889 15 2013 2종 정밀안전점검

7 14 아주터널(하) 경남 거제 아주 853 15 2013 2종 정밀안전점검



◎ 국도26호선 신곡교 등 5개소 정밀안전점검 기술용역

연번
노선

번호
시설물명 위치 형식

규모
준공년도 종 별 비고

길이 폭

8

가례교(상, 하), 갈전교, 남사교, 덕문교, 반월교, 방화1교, 방화2교, 방화3교, 병정교, 봉강교, 산기교,

산성교, 산청1교, 산청2교, 새가례교, 생림교(상, 하), 생초교(상, 하), 성내육교, 신포교, 심거교, 양촌교,

여배교, 옥산1육교, 외송교, 우수교, 우수육교, 율곡교, 입암육교, 자신교, 중교, 지경2교, 팔미교, 신소

양교(상, 하), 신전천1교, 신전천2교, 신전천3교, 아주터널(상, 하), 강양교, 안성교, 진보교 총 45개소

정기안전점검

연번
노선

번호
시설물명 위치 형식

규모
준공년도 종 별 비고

길이 폭

1 26 신곡교 고령 쌍림 귀원 강상자형교(STB) 50 19.1 2017 2종 정밀안전점검

2 33 양산2교 합천 대양 양산 강상자형교(STB) 110 28.6 2009 2종 정밀안전점검

3 33 율곡교 합천 율곡 율진 강상자형교(STB) 100.1 19.5 2008 2종 정밀안전점검

4 33 합천대교(상) 경남 합천 합천 강상자형교(STB) 900 9.8 2004 1종 정밀안전점검

5 33 합천대교(하) 경남 합천 합천 강상자형교(STB) 900 9.8 2004 1종 정밀안전점검

6

금양교(50.5m), 금양교(45m), 금양램프(상, 하), 금양육교, 노양교(신), 대양교, 덕정교, 매촌교, 멱곡

육교, 명덕교, 송림교, 쌍백교, 양산1교, 양천교, 원전교, 원진교, 원촌육교, 율진IC육교, 율진육교(상,

하), 적중교, 적포교, 학산육교, 함지2교, 합가IC육교, 귀원터널, 삼가1터널(상, 하), 삼가2터널(상, 하),

어전터널, 신곡교, 양산2교, 율곡교, 합천대교(상, 하), 귀원교, 도방육교 총 39개소

정기안전점검



◎ 국도33호선 봉강1교(상) 등 10개소 정밀안전점검 및 성능평가 기술용역

연번
노선

번호
시설물명 위치 형식

규모
준공년도 종 별 비고

길이 폭

1 33 봉강1교(상) 진주 집현 봉강 PSCI형교(PSCI) 140 11.4 2015 2종 정밀안전점검

2 33 봉강1교(하) 진주 집현 봉강 PSCI형교(PSCI) 140 11.4 2015 2종 정밀안전점검

3 33 봉강2교(상) 진주 집현 봉강 PSCI+STB 221 11.4 2015 2종 정밀안전점검

4 33 봉강2교(하) 진주 집현 봉강 PSCI+STB 221 11.4 2015 2종 정밀안전점검

5 33 봉강터널(상) 진주 집현 봉강 2015 2종
정밀안전점검
성능평가

6 33 봉강터널(하) 진주 집현 봉강 2015 2종
정밀안전점검
성능평가

7 33 집현RAMP-A교 진주 집현 봉강 PSCI+STB 238 13.9 2015 2종 정밀안전점검

8 33 집현RAMP-C교 진주 집현 봉강 강상자형교(STB) 100 7.9 2015 1종 정밀안전점검

9 33 집현RAMP-D2교 진주 집현 봉강 강상자형교(STB) 167 7.9 2015 2종 정밀안전점검

10 33 집현RAMP-E교 진주 집현 봉강 강상자형교(STB) 175 7.9 2015 1종 정밀안전점검

11
봉강1교(상, 하), 봉강2교(상, 하), 집현IC R-A교, 집현IC R-C교, 집현IC R-D2교, 집현IC R-E교, 봉강터널(상, 하)

총 10개소
정기안전점검



◎ 국도2호선 정동교 등 8개소 정밀안전점검 기술용역

연번
노선

번호
시설물명 위치 형식

규모
준공년도 종 별 비고

길이 폭

1 2 양지교 강상자형교(STB) 400 21 2006 1종 정밀안전점검

2 2 오랑교(상) 강상자형교(STB) 270 10.5 2006 1종 정밀안전점검

3 2 오랑교(하) 강상자형교(STB) 270 10.5 2006 1종 정밀안전점검

4 19 중앙육교 강상자형교(STB) 100 19.5 1997 1종 정밀안전점검

5 2 정동교 강상자형교(STB) 130 21 2006 1종 정밀안전점검

6 33 정촌터널(하) 40 9.5 2009 2종 정밀안전점검

7 33 집현터널(상) 130 8.95 2006 2종 정밀안전점검

8

나동교, 방화교, 배양교, 북천교, 사대2교, 송림2교, 정동교, 집현터널(상, 하), 감암터널(상, 하), 고절터널,

학리1터널, 학리2터널, 황치산터널, 사대3교, 사대4교, 양지교, 오랑교(상, 하), 정동교, 중앙육교, 정촌터널

(상, 하), 학리교, 횡천교(2종), 강선교, 고전교, 내동3교, 동산교, 악양교, 적량교, 남해지하차도 총 33개소

정기안전점검



◎ 과업 기간
  

 본 용역기간은 아래와 같으며 다음의 경우 발주청의 승인을 득한 후 기간을 연장할 수 있다.

   - 국도20호선 세간교 등 12개소 정밀안전점검 및 성능평가 기술용역 : 270일(9개월)

   - 국도33호선 신소양교(상) 등 7개소 정밀안전점검 기술용역 : 270일(9개월)

   - 국도26호선 신곡교 등 5개소 정밀안전점검 기술용역 : 270일(9개월)

   - 국도33호선 봉강1교(상) 등 10개소 정밀안전점검 및 성능평가 기술용역 : 300일(10개월)

   - 국도2호선 정동교 등 8개소 정밀안전점검 및 성능평가 기술용역 : 300일(10개월)
  

   가. 천재지변 등 불가항력으로 작업이 불가능할 때

   나. 발주기관의 지시에 의하여 작업이 중단되었을 때

   다. 관계기관과 협의 및 검토가 관의 사유로 지연되었을 때

   라. 관 지원 장비의 지연으로 용역 수행에 지장이 있을 경우

   마. 기타 불가피한 상황이 발생되었을 때


