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국도 호선 영천강 교 등 개소 정밀안전진단 및 성능평가 기술용역2 1 6◎ 

국도 호선 창선대교 등 개소 정밀안전진단 및 성능평가 기술용역3 4◎ 

연번
노선

번호
시설물명 위치 형식

규모
준공년도 종 별 비고

길이 폭

연번
노선

번호
시설물명 위치 형식

규모
준공년도 종 별 비고

길이 폭



국도 호선 세월 교 등 개소 정밀안전점검 기술용역2 2 23◎ 

연번
노선

번호
시설물명 위치 형식

규모
준공년도 종 별 비고

길이 폭
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번호
시설물명 위치 형식

규모
준공년도 종 별 비고

길이 폭



연번
노선

번호
시설물명 위치 형식

규모
준공년도 종 별 비고

길이 폭



국도 호선 생초교 상 등 개소 정밀안전점검 및 성능평가 기술용역3 ( ) 19◎ 

연번
노선

번호
시설물명 위치 형식

규모
준공년도 종 별 비고

길이 폭



국도 호선 도방육교 등 개소 정밀안전점검 및 성능평가 기술용역33 21◎ 

연번
노선

번호
시설물명 위치 형식

규모
준공년도 종 별 비고

길이 폭

연번
노선

번호
시설물명 위치 형식

규모
준공년도 종 별 비고

길이 폭



연번
노선

번호
시설물명 위치 형식

규모
준공년도 종 별 비고

길이 폭



년도 상반기 시설물 하자만료 전 정기안전점검 기술용역2023◎ 

연번
노선

번호
시설물명 위치 형식

규모
준공년도 종 별 비고

길이 폭

연번
노선

번호
시설물명 위치 형식

규모
준공년도 종 별 비고

길이 폭



과업 기간◎ 
  

본 용역기간은 아래와 같으며 다음의 경우 발주청의 승인을 득한 후 기간을 연장할 수 있다 .

   국도 호선 영천강 교 등 개소 정밀안전진단 및 성능평가 기술용역 일 개월- 2 1 6 : 240 (8 )

국도 호선 창선대교 등 개소 정밀안전진단 및 성능평가 기술용역 일 개월   - 3 4 : 240 (8 )

국도 호선 세월 교 등 개소 정밀안전점검 기술용역 일 개월   - 2 2 23 : 270 (9 )

국도 호선 생초교상 등 개소 정밀안전점검 및 성능평가 기술용역 일 개월   - 3 ( ) 19 : 240 (8 )

국도 호선 도방육교 등 개소 정밀안전점검 및 성능평가 기술용역 일 개월   - 33 20 : 240 (8 )

년도 상반기 시설물 하자만료 전 정기안전점검 기술용역 일 개월   - 2023 : 60 (2 )
  

가 천재지변 등 불가항력으로 작업이 불가능할 때   . 

나 발주기관의 지시에 의하여 작업이 중단되었을 때   . 

다 관계기관과 협의 및 검토가 관의 사유로 지연되었을 때   . 

라 관 지원 장비의 지연으로 용역 수행에 지장이 있을 경우   . 

마 기타 불가피한 상황이 발생되었을 때   . 

연번
노선

번호
시설물명 위치 형식

규모
준공년도 종 별 비고

길이 폭


