

○ 현재 수행중인 용역사업

[illegible]

구 분		사업명	사업 개요	사업 기간	계약 금액	중복 기간 (개월)	발주 청	책임분야 및 참여기간		비고	
								책임 분야	참여 기간		
분야별 참여 기술인	정보관리 (유준상)	2021년도 도로대장 수시갱 신용역	도로	21.10.28 -24.06.03	529	23.07.31 -24.06.03 308일	원주지방 국토관리청	분야 책임	21.10.28 -24.06.03		
		2021년도 도로대장 수시갱 신용역	도로	21.11.08 -23.11.30	426	23.07.31 -23.11.30 122일	서울지방 국토관리청	분야 책임	21.11.08 -23.11.30		
		소 계		430일 * 0.5 = 215일(7개월)							
	측량 (박승욱)	서울양원 공동주택지구 도 로 및 지하시설물 GIS DB 구축용역	도로	18.07.11 -23.12.31	108	23.07.31 -23.12.31 153일	한국토지 주택공사	분야 책임	18.07.11 -23.12.31		
		2021년도 도로대장 수시갱 신용역	도로	21.10.28 -24.06.03	529	23.07.31 -24.06.03 308일	원주지방 국토관리청	분야 책임	21.10.28 -24.06.03		
		2021년도 도로대장 수시갱 신용역	도로	21.11.08 -23.11.30	426	23.07.31 -23.11.30 122일	서울지방 국토관리청	분야 책임	21.11.08 -23.11.30		
		소 계		583일 * 0.5 = 291.5일(10개월)							
	계		215 + 292 = 507일(17개월) 70.42%								
	실무 기술인	정보관리 (하창성)	서울양원 공동주택지구 도 로 및 지하시설물 GIS DB 구축용역	도로	18.07.11 -23.12.31	108	23.07.31 -23.12.31 153일	한국토지 주택공사	분야 책임	18.07.11 -23.12.31	
			2021년도 도로대장 수시갱 신용역	도로	21.10.28 -24.06.03	529	23.07.31 -24.06.03 308일	원주지방 국토관리청	분야 책임	21.10.28 -24.06.03	
2021년도 도로대장 수시갱 신용역			도로	21.11.08 -23.11.30	426	23.07.31 -23.11.30 122일	서울지방 국토관리청	분야 책임	21.11.08 -23.11.30		
소 계			583일 * 0.5 = 291.5일(10개월)								
측량 (이민용)		2021년도 도로대장 수시갱 신용역	도로	21.10.28 -24.06.03	529	23.07.31 -24.06.03 308일	원주지방 국토관리청	분야 책임	21.10.28 -24.06.03		

[illegible]